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CAPITOLO 1 -  DESCRIZIONE SINTETICA DELLA FORNITURA  
 

ART. 1/1 – PREMESSA  

 
Il presente “Capitolato Speciale di Appalto” definisce e disciplina il rapporto tra Amministrazione 
Committente e l’Aggiudicatario in relazione alle caratteristiche specifiche dell’oggetto della fornitura. E’ 
allegato al presente documento, di cui fa parte integrante e sostanziale, il “Capitolato Speciale delle 
Specifiche Tecniche”. Tutti i punti del presente “Capitolato Speciale di Appalto” saranno recepiti 
integralmente nel Contratto che sarà stipulato con l’Aggiudicatario nelle modalità quivi illustrate 
 

ART. 1/2 – OGGETTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLA FO RNITURA  

 
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera arredi per ufficio e arredi per consultazione ed 
archiviazione per gli edifici di seguito indicati: 
 
Complesso A 
Complesso B 
Complesso E 
 
” L’importo a base d’asta della fornitura e posa in opera degli arredi sopra descritti è pari a: 
 
Complesso “A”   € 66.486,82         più IVA per opere e forniture 

 €                   più oneri per la sicurezza  
sommano    €                  più IVA  
 
Complesso “B”   € 824.884,00       più IVA per opere e forniture 

 €                    più oneri per la sicurezza  
sommano    €                          più IVA  
 
Complesso “E”   € 1.019.188,00     più IVA per opere e forniture 

 €                           più oneri per la sicurezza  
sommano    €                           più IVA  
 
L’ammontare degli importi di opere e forniture è così ripartito: 
 
La ripartizione che precede è esclusivamente finalizzata ad evidenziare la consistenza delle tipologie di 
arredo più significative; ai fini della fornitura, delle caratteristiche specifiche delle tipologie e della loro 
collocazione e funzionalità si rinvia agli elaborati di cui all’Art. 1/6 che segue. L'importo totale di contratto 
sarà in ogni modo quello risultante dal totale complessivo di offerta dell’Aggiudicatario della gara. L’offerta 
sarà considerata valida per 180 giorni dalla data della sua presentazione. 
 
TIPOLOGIA DI ARREDO     (COSTO) 
  
Scrivanie, allunghi dattilo,Cassettiere e tavoli riunuione)  729.130,50 

Armadi contenitori Armadi libreria 454.797,90 

Sedute direzionali e operative e sale conferenze 637.135,20 
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Accessori e vari (cestini, appendiabiti a stelo, portaombrelli, elementi singolari di arredo)   89.495,30 

Totale forniture          
1.910.558,80 

 

ART. 1/3 TIPO E MODALITA' DELL'APPALTO 

 
La gara di appalto pubblico di fornitura viene effettuata mediante le modalità specificate nel “Bando di 
Gara”  
 

ART. 1/4 – DESIGNAZIONE DEGLI ONERI RICOMPRESI NELL A FORNITURA – 
DICHIARAZIONI DEL FORNITORE 

 
Con la fornitura e posa in opera degli arredi per ufficio e arredi per consultazione ed archiviazione di cui al 
presente Capitolato Speciale si intendono ricompresi: 
 

• la fornitura; - 
• richieste di occupazione di suolo pubblico per il carico e scarico del materiale; - 
• il carico e lo scarico, la distribuzione ai piani, il posizionamento; - 
• il collaudo e le certificazioni; -le assicurazioni sociali e infortuni; - 
• la pulizia ai piani e rimozione dei materiali di risulta e degli imballi; - 
• l’illuminazione notturna nel caso di lavoro notturno; - 
• l’installazione e messa in opera degli arredi e complementi; - 
• opere principali e provvisionali per ponti di servizio, piani di carico, puntellature, ecc; - 
• l’adattamento di tutte le parti ispezionabili interessate rispetto agli impianti esistenti in loco anche se 

non riportate espressamente negli elaborati grafici; - 
• richieste di occupazione di suolo pubblico per il carico e scarico del materiale; - 
• trasporto a rifiuto del materiale di risulta e suo smaltimento; - 
• perfetto coordinamento delle attività, delle maestranze, di tutti i fornitori e di tutte quelle imprese che 

eventualmente concorreranno alla realizzazione dell’intervento; - 
• collegamenti impiantistici per l’alimentazione dei punti luce dei tavoli ai punti già predisposti 

all'interno dei locali; - 
• ogni eventuale opera di assistenza elettrica; - 
• ogni eventuale opera di assistenza muraria;  
• tutte le prestazioni necessarie (anche se non esplicitamente indicate) per dare compiuta l'opera a 

perfetta regola d’arte ed in conformità col presente Capitolato Speciale e suoi allegati.  
 

L’Aggiudicatario non può fare eccezione alcuna o richiedere compensi aggiuntivi di alcun tipo rispetto 
all’importo totale di contratto risultante dal totale complessivo di offerta in quanto, assumendo l'esecuzione 
della fornitura, riconosce di: 

• aver preso piena conoscenza del presente Capitolato Speciale e degli altri documenti da esso citati 
e/o ad esso allegati ed obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte;  

• essersi recato sul posto ed avere preso conoscenza dei luoghi in cui deve essere eseguita la fornitura 
e posa in opera degli arredi;  

• avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono aver influito 
nella determinazione dei prezzi offerti in sede di gara;  

• giudicare,compiuti i propri calcoli, remunerativi e di sua convenienza i prezzi offerti.  
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In particolare l’Aggiudicatario dichiara di:  
 di avere la perfetta conoscenza, sia attraverso la visione delle planimetrie generali contenute negli 

allegati grafici che per avere compiuto i necessari riscontri in loco, dello stato, dimensioni, 
accessibilità della viabilità di accesso agli edifici in cui dovrà essere posta in opera la fornitura. 

 Dichiara inoltre di aver preso visione del DUVRI redatto dalla stazione appaltante, che tale 
documento potrà essere aggiornato dalla Regione Puglia, anche su proposta dell’aggiudicatario, in 
caso di modifiche tecnico, logistiche ed organizzative incidenti sulle modalità realizzative della 
prestazione e che potrà essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione del Coordinatore della Sicurezza. 

 

ART. 1/5 – VARIANTI, DISPOSIZIONI SUI PREZZI E LORO  VALIDITÀ, REVISIONE PREZZI  

 
L’Amministrazione Committente si riserva la piena facoltà di introdurre nelle opere progettate tutte le 
varianti in aumento o in diminuzione ovvero qualitative che, a sua insindacabile giudizio, riterrà necessarie o 
semplicemente opportune nell’interesse della buona riuscita tecnica, funzionale ed economica della fornitura, 
senza che l’Aggiudicatario possa pretendere, a tale titolo, compensi speciali o indennità qualora le variazioni 
non eccedano per quantità e qualità i 2/10 dell’importo netto di aggiudicazione.  
I Prezzi Unitari in base ai quali verranno valutate le eventuali varianti, sono quelli riportati nel Modulo 
Offerta redatto dall’Aggiudicatario in sede di gara. Per l’eventuale esecuzione di forniture non previste e per 
le quali non fosse indicato il relativo prezzo unitario si provvederà alla formazione di nuovi prezzi a norma 
delle vigenti leggi o, se possibile, interpolando o estrapolando i prezzi unitari allegati.  
Le parti espressamente convengono, per patto essenziale ed assoluto presupposto nell’interesse della 
Amministrazione Committente, che in nessun caso potrà procedersi alla revisione dei prezzi indicati 
nell’offerta. 
 
 

ART. 1/6 ELABORATI ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE 

 
Risultano allegati al presente Capitolato Speciale di Appalto ed essendo ad esso allegati, ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale, gli elaborati nel seguito elencati: 
 
ALLEGATO 1:  ELENCO DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTIC HE DEGLI ARREDI   

ALLEGATO 2:  PRESCRIZIONI E SPECIFICHE TECNICHE DEG LI ARREDI 
ALLEGATO 3:  DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 
ALLEGATO4:TERMINI E MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAE NTE E CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE  
ALLEGATO 5:  COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
ALLEGATO 6-7-8 :ELABORATI GRAFICI - TAVOLE ARREDI 
 
Quanto contenuto nel presente documento e negli elaborati allegati definiscono in modo esauriente la 
fornitura e messa in opera oggetto della presente gara in modo da consentire all’Aggiudicatario la 
valutazione dell'ammontare della fornitura e posa in opera tali da formulare la propria offerta su quotazioni 
giudicate remunerative e di propria convenienza 
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CAPITOLO 2   -  DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CONTRAT TO 

 

ART. 2/1 – AGGIUDICAZIONE SOTTOSCRIZIONE E SPESE DI  CONTRATTO DOCUMENTI  

 
L’aggiudicazione definitiva, che non equivale ad accettazione delle offerte acquista efficacia solo dopo le 
verifiche di legge, ad eccezione delle verifiche previste all’art 48 d.lgs. 12.04.08  n.163 e s.m.i.; esse saranno 
effettuate al termine dei lavori della Commissione di Gara e saranno disposte con provvedimento 
dirigenziale. Si precisa che l’efficacia dell’aggiudicazione si avrà una volta effettuate – da parte 
dell’Amministrazione Appaltante – tutte le verifiche circa il possesso dei requisiti, compresa la regolarità 
contributiva (INPS e INAIL ed eventuali altre Casse) accertata mediante la richiesta dei DURC. Divenuta 
efficace la aggiudicazione definitiva, all’esito positivo delle verifiche, i relativi contratti di appalto saranno 
stipulati entro 90 (novanta) giorni. L’efficacia della singola aggiudicazione definitiva, sarà disposta con 
decreto dirigenziale e comunicata all’Aggiudicatario, anche a mezzo fax, entro 5 (cinque)giorni dalla data 
del suddetto decreto. L’Aggiudicatario, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta 
comunicazione, dovrà: 
Costituire la garanzia fideiussoria definitiva con le modalità e nella misura prevista dall’art. 113 d.lgs. 
12.04.08 n.163 e s.m.i 
Depositare le eventuali spese accessorie a carico dell’Aggiudicatario 
Produrre l’ulteriore documentazione necessaria e/o prescritta negli elaborati della presente Gara. 
L’Amministrazione Appaltante, qualora ne ravvisi la necessità e l’urgenza, potrà anticipatamente chiedere 
l’inizio della fornitura anche in pendenza dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ovvero della stipula 
del contratto. L’inizio della fornitura sarà comunicato mediante fax e l’Aggiudicatario dovrà costituire la 
garanzia fideiussoria definitiva. Costituiranno parte integrante del Contratto di Appalto oltre il Capitolato 
Generale di Appalto dei lavori Pubblici (anche se non materialmente allegato) per quanto attiene alle opere 
ad esso attinenti, anche i seguenti documenti: 
 
DESCRIZIONE DEGLI ARREDI 
PRESCRIZIONI E SPECIFICHE TECNICHE DEGLI ARREDI 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 
TERMINI E MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
ELABORATI GRAFICI: TAVOLE ARREDI 
COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO: Degli arredi e forniture 
 

ART. 2/2 CAUZIONE DEFINITIVA 

 
L’Aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva con le modalità e secondo quanto disposto dall’art. 
113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i 
 

ART. 2/3 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI  

 
L’Offerente si obbliga, con la partecipazione alla gara di appalto, ad eseguire la fornitura e posa in opera di 
cui sopra secondo le modalità esecutive che nel corso della fornitura e messa in opera gli verranno indicate 
dalla Direzione dell’esecuzione del contratto e nella piena osservanza delle disposizioni: del presente 
Capitolato Speciale di Appalto e suoi allegati; L. 55 del 19/03/90 e successive modifiche e integrazioni, 
riguardante la prevenzione della  delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di 
pericolosità sociale del “Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici, ai sensi 
dell’art 3 della L. 11/2/94 n. 109 e s.m.i.” approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145 per la parte relativa alle 
Opere Elettriche; il D. Lgv. 12/4/2006 n. 163 e s.m.i.; tutte le leggi e norme vigenti in materia 
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antinfortunistica; D. Lgsl n°81 del 09.04.2008: Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro; D.M. 22.01.2008 n. 37: “Regolamento...recante il riordino delle disposizioni in materia di  attività di 
installazione degli impianti all’interno degli edifici“; tutte le disposizioni del locale corpo dei Vigili del 
Fuoco e dei regolamenti e prescrizioni  dell'A.S.L. e altri Enti di vigilanza. L’Aggiudicatario è, infine, tenuto 
ad osservare e far osservare dai suoi operai e dipendenti le disposizioni d’ordine interno, che fossero 
comunicate dalla Amministrazione Committente. 
 

ART. 2/4 – PAGAMENTI 

 
L’Aggiudicatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso di montaggio e fornitura, previa emissione di 
specifico e distinto Stato di Avanzamento, alla maturazione: 
 
1. Complesso A: di euro 66.486,82 al lordo delle ritenute;  
2. Complesso B: di euro  824.884,00 al  lordo delle ritenute.  
3. Complesso E: di euro  1.019.188,00 al  lordo delle ritenute.  
 
Nei relativi Certificati di Pagamento in acconto redatti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto sarà 
applicata la detrazione dello 0,5%, sull’importo lordo di ciascuno Stato di Avanzamento, a garanzia degli 
obblighi previdenziali. Tale somma verrà liquidata dopo il collaudo finale favorevole. 
 

ART. 2/5 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA  

 
L’Amministrazione Committente, redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento e/o il Documento 
Unificato di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi D. Lgs. 81/2008 (D.U.V.R.I.); questi 
verranno allegati al contratto di Appalto e messi a disposizione dell’Aggiudicatario almeno 30 giorni 
prima dello  svolgimento della necessaria riunione di cooperazione e coordinamento che dovrà 
precedere l’avvio dell’esecuzione del contratto. L’Aggiudicatario è tenuto alla redazione del P.O.S. ai 
sensi dell’art. 17 c.1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008. 
 
 

ART. 2/6 OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBAPPA LTO CESSIONE DI 
CREDITO  

 
L’Aggiudicatario è responsabile verso l’Amministrazione Committente dell’osservanza di tutte le 
disposizioni normative e retributive contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili ai sensi 
di legge e degli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e la località in cui si svolge la 
fornitura e posa in opera da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, 
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi di subappalto. Per la disciplina del 
subappalto si rimanda all’art. 118 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i. La fornitura è subappaltabile nella 
misura massima del 30%. E’ fatto divieto all’Aggiudicatario, sotto pena di risoluzione del Contratto e salva 
la refusione di ogni eventuale danno e spesa, di subappaltare in tutto o in parte la fornitura e le prestazioni 
oggetto del presente capitolato, salvo specifica autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione 
Committente, dietro richiesta effettuata dall’Aggiudicatario. In proposito si specifica che l’Amministrazione 
non provvederà a pagare direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi da questi eseguiti 
e che l’Aggiudicatario è tenuto, entro 20 (venti) giorni per ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, 
ad inviare all’Amministrazione copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti di volta in 
volta ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. L’Aggiudicatario resta il solo 
completo responsabile a tutti gli effetti come se all’esecuzione delle opere subappaltate avesse provveduto 
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direttamente. Il subappalto non autorizzato così come le eventuali irregolarità contributive, comportano le 
sanzioni penali previste dalla legge 28.06.95 n. 246 e s.m.i., essi rappresentano causa di risoluzione del 
contratto per grave inadempimento (art. 3.10 del presente documento). La cessione di credito derivante 
dall’esecuzione della fornitura in oggetto è ammessa alle condizioni di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. 
 
 
 

CAPITOLO 3 -  DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ESECUZIONE  DELLA FORNITURA  

 

ART. 3/1 CONSEGNA  

L’Amministrazione Committente potrà procedere alla consegna della fornitura, anche prima della 
formalizzazione del contratto, che potrà avvenire anche a mezzo fax secondo le leggi vigenti. Da tale data 
decorrono i giorni per dare ultimata la fornitura e posa in opera. L’Amministrazione Appaltante si riserva la 
facoltà di poter disporre la fornitura in più tranches, in particolare anticipando la fornitura degli arredi degli 
uffici rispetto alle altre. 
 
 

ART. 3/2 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNIT URA PENALI PROROGHE  

 
Il termine utile entro il quale l’Aggiudicatario deve ultimare le opere di fornitura e posa in opera degli arredi 
sarà quello indicato in sede di offerta. L’Amministrazione Appaltante ha stimato un tempo massimo pari a 
90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di invio dell’apposita comunicazione di inizio 
fornitura della Amministrazione Appaltante anche a mezzo fax. Il concorrente in sede di gara potrà indicare 
per il tempo di fornitura e posa in opera un’offerta tempo inferiore a 90 (novanta) giorni naturali e 
consecutivi, ma non inferiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi. L’Amministrazione Appaltante si 
riserva di poter procedere a consegne separate per i tre immobili. L’Aggiudicatario è tenuto ad iniziare la 
fornitura e posa in opera subito dopo che ne avrà ricevuta la consegna e dovrà svilupparli con regolarità ed 
attività, in modo che il progresso ed avanzamento di essi sia proporzionale al tempo disponibile per dare i 
lavori stessi completi. In caso di ritardo rispetto ai termini, sarà applicata all'importo dei lavori una penale 
pecuniaria per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sulla data di ultimazione della fornitura e posa in 
opera fissata in: 

• in caso di consegna separata dei tre immobili euro 300,00 (trecento) per il Complesso A ed euro 
950,00 (novecentocinquanta) per il Complesso B ed E; 

• in caso di consegna contemporanea ed unica dei tre immobili la penale è fissata in euro 
1.250,00 (milleduecentocinquanta). Le penali non potranno eccedere l’importo del 10% (dieci per 
cento) del corrispettivo di cui all’Art. 1/2. E’ comunque fatto salvo il diritto dell’Amministrazione 
Committente di risarcimento del maggior danno da essa subito. L’Amministrazione Committente si 
riserva, in caso di ritardo anche parziale, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 del C.C. La fornitura e posa in opera non potrà essere sospesa. 

Eventuali domande di proroga da parte dell’Aggiudicatario per essere esaminate, dovranno documentare in 
modo sufficiente i giorni di inattività per fatti non imputabili all’Aggiudicatario, per causa di forza maggiore. 
 
 

ART. 3/3 – VERIFICHE PRELIMINARI DISEGNI DI MONTAGG IO 

 
L’Aggiudicatario, dopo aver preso le direttive dalla Direzione dell’esecuzione del contratto sul 
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posizionamento nei vari locali di ciascuno dei due edifici nei quali va’ eseguita la fornitura, prima di eseguire 
la fornitura e posa in opera dei medesimi ed entro un mese della consegna dei locali, è tenuto a: 
verificare la adeguata resistenza del contorno architettonico (pavimentazioni, pareti,o qualsiasi altro 
componente edile al quale gli arredi vengono fissati) agli sforzi e sollecitazioni prodotti durante l’uso dei 
prodotti; provvedere alla acquisizione delle informazioni necessarie alla segnalazione con tracciamento 
visibile, nelle zone interessate alla posa e fissaggio degli arredi, di qualsiasi canalizzazione/impianto in 
traccia o comunque non visibile, per evitare possibili danni agli stessi durante la fase di foratura per il 
posizionamento dei tasselli di fissaggio. 
 
 
Sulla base di quanto sopra dovrà presentare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la preventiva 
approvazione, il progetto costruttivo (composto di grafici e disegni o immagini illustrativi della fornitura) 
conforme alle richieste formulate, con l’indicazione puntuale di tutte le caratteristiche e di tutti gli elementi 
costitutivi. La Direzione dell’Esecuzione del Contratto si riserva il diritto di chiedere le precisazioni, le 
verifiche e le integrazioni che riterrà opportune ai fini del buon esito della fornitura. Tutti gli elaborati 
costituenti il progetto costruttivo dovranno essere consegnati in triplice copia. Tutti gli elaborati costituenti il 
progetto costruttivo dovranno essere approvati dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto; solo dopo tale 
approvazione potranno iniziare le operazioni di fornitura e posa in opera degli arredi. Si precisa che tale 
approvazione non corresponsabilizza minimamente né la Amministrazione Committente né la Direzione 
dell’Esecuzione del Contratto: 
 

• sul buon funzionamento della fornitura e posa in opera degli arredi; 
• sulla rispondenza degli stessi alle caratteristiche e prescrizioni contenute nel presente documento e in 

tutti i documenti ad esso allegati forniti ai Fornitori Offerenti in sede di gara di appalto; 
• sul collaudo in corso d'opera e finale. I disegni inoltre dovranno essere aggiornati, a cura 

dell’Aggiudicatario, con le eventuali varianti. 
 
Durante la fornitura e posa in opera l’Amministrazione appaltante potrà eseguire verifiche e prove 
preliminari sugli arredi e su loro parti. Ove venissero riscontrate discordanze e difformità nell’esecuzione 
della fornitura in contrasto con le caratteristiche e prescrizioni contenute nel presente Capitolato e in tutti i 
documenti ad esso allegati e con il progetto costruttivo approvato, la Direzione dell’esecuzione del contratto 
ordinerà all’Aggiudicatario di eseguire le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie prima 
dell’emissione del certificato di ultimazione dei lavori. Resta inteso che, nonostante l’esito favorevole di 
tutte le suddette verifiche e prove preliminari, l’Aggiudicatario rimane responsabile delle deficienze che 
abbiano a riscontrarsi in seguito o dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia come stabilito 
nel successivo Art. 3/11. 
 
 

ART. 3/4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA  

 
L’Aggiudicatario ha l'obbligo di affidare la Direzione Tecnica della Fornitura, agli effetti delle Leggi e 
Regolamenti vigenti, a un tecnico avente specifica competenza. Il nominativo designato dall’Aggiudicatario 
dovrà essere comunicato all’Amministrazione Appaltante e ottenere il preventivo benestare. L’ incaricato 
della Direzione Tecnica per conto dell’Aggiudicatario manifesterà, con apposita dichiarazione scritta da 
tenersi agli atti, l'accettazione dell'incarico conferitogli e dovrà essere sempre disponibile tutte le volte che la 
Direzione dell’Esecuzione del Contratto ed il Direttore Artistico sono in cantiere o venga richiesta la loro 
presenza. L’Aggiudicatario rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L’Aggiudicatario dovrà 
inoltre assicurare la presenza quando necessario (per tutto il tempo che intercorre tra il Verbale di Consegna 
e quello di Ultimazione) sul luogo della fornitura di un assistente dei lavori, adibito esclusivamente a compiti 
tecnici, amministrativi e di sorveglianza. La misurazione della fornitura sarà eseguita in contraddittorio fra la 
Direzione dell’Esecuzione del Contratto o il Direttore Artistico e l’Aggiudicatario; i documenti dovranno 
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essere redatti sugli appositi stampati e firmati dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto o dal Direttore 
Artistico. Il Committente ha diritto di esigere dall’Aggiudicatario il cambiamento immediato del Direttore 
Tecnico della fornitura senza bisogno di addurre alcun motivo speciale e senza che per ciò debba accordare 
indennità di sorta all’Aggiudicatario o al suo Direttore Tecnico. La fornitura dovrà essere eseguita secondo il 
Programma Lavori e le prescrizioni della Direzione dell’Esecuzione del Contratto e nell'ordine e nei tempi da 
questa stabiliti sulla base dello svolgimento globale della fornitura e posa in opera; ciò anche se l'ordine 
suddetto non è il più conveniente per l’Aggiudicatario e senza che lo stesso possa dare luogo a richieste di 
compensi di alcun genere.  
La Direzione dell’Esecuzione del Contratto si riserva la facoltà di ordinare la esecuzione di alcune 
lavorazioni e sospenderne altre anche se iniziate, quando ciò fosse richiesto da particolari circostanze di 
luogo e di fatto, senza che per questo l’Aggiudicatario possa pretendere compensi o prezzi diversi da quelli 
offerti in sede di gara. 
 
 

ART. 3/5 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL FOR NITORE RESPONSABILITÀ  

 
Sono a carico dell’Aggiudicatario gli obblighi e oneri seguenti: 
 1)La sorveglianza degli arredi forniti e posati in opera e di tutti i materiali giacenti in cantiere sia di giorno 
che di notte col personale necessario onde evitare danni o manomissioni anche da parte di operai di altre 
imprese che debbono eseguire i lavori affidati alle medesime, nei locali in cui è eseguita la fornitura e posa in 
opera, tenendo sollevata l’Amministrazione Appaltante da qualsiasi responsabilità o controversia in merito 
2)La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di 
quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto per garantire la 
sicurezza delle persone, dei veicoli e la continuità del traffico. Il provvedere a sua cura e spese alla fornitura 
e posa in opera della recinzione, ove necessario, secondo le norme di legge nel cantiere di lavoro.  
3)Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti di energia elettrica, acqua, fognatura e 
telefono compresi allacciamenti, installazione, linee, utenze, consumi, smobilizzi, ecc..  
4)La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti, e personale esperto per rilievi, misurazioni, saggi, ecc. 
relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e regolare esecuzione dei lavori. 
5)Onere per l'esecuzione di tutti i disegni, di tutti gli arredi da fornire e di tutte le varianti (modifiche 
intervenute fra progetto ed effettiva realizzazione) compresi gli eventuali completamenti e/o aggiornamenti 
che fossero richiesti dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto.  
6)Tutte le pratiche e gli elaborati tecnici relativi, comprendenti disegni, relazioni e quant'altro occorra per 
l'ottenimento dei permessi dei vari Enti (VV.FF., A.S.L., ecc.) ed associazioni tecniche aventi il compito di 
esercitare controlli di qualsiasi genere. Sono inoltre comprese le spese da sostenere per l'esame dei progetti 
da parte dei predetti Enti e le spese per gli eventuali professionisti che firmeranno detti documenti. 
Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di 
presidio, occupazione temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici esercizi, 
attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, 
canoni, cauzioni, ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario ogni eventuale multa o 
contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.  
7)La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati che venissero 
interrotti per l'esecuzione della fornitura;  
8)Il risarcimento dei danni che in dipendenza dal modo di esecuzione della fornitura e posa in opera 
venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione 
Appaltante ed il suo personale.  
9)Lo smontaggio e il rimontaggio di tutte quelle opere che fossero di intralcio all'installazione degli arredi e 
dei relativi allacciamenti oggetto dell'appalto (controsoffitti, infissi, terminali di impianti elettrici e 
meccanici, ecc.). La posa, a propria cura ed onere, di quei particolari e speciali mezzi di ancoraggio che si 
rendessero necessari qualora la struttura edilizia sia inidonea a garantire i requisiti di stabilità e sicurezza 
delle opere;  
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10)La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero durante la fornitura e 
posa in opera per esecuzione di tracce, sfondi, posa di canale e apparecchiature, smontaggio controsoffitti, 
ecc.  
11)La pulizia quotidiana dei locali e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, da tutti i 
materiali di rifiuto delle proprie lavorazioni e lo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei 
materiali residui. Le operazioni di pulizia, ripristini e verniciatura che dovessero essere eseguiti per aderire 
alle prescrizioni del Capitolato.  
12)Consentire il libero accesso ai locali ad altre imprese o ditte eventualmente impegnate in altri lavori 
diritto a compenso aggiuntivo per tutto il tempo occorrente all'esecuzione della fornitura e posa in opera.  
13)Consentire l'uso anticipato di tutte o di parte delle forniture che venissero richieste dalla Direzione 
dell’Esecuzione del Contratto ancora prima di essere sottoposte a collaudo.  
14)Lo sgombero e la pulizia dei locali entro 5 (cinque)giorni dall'ultimazione della fornitura  
15) Protezione mediante fasciature, copertura, ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli impianti per 
difenderli da rotture, guasti, manomissioni,  
16) La sorveglianza delle forniture eseguite sia di giorno che di notte col personale necessario, munito della 
qualifica di guardia giurata. 
 

ART. 3/6 – CONSEGNE PARZIALI E VERIFICHE PROVVISORI E 

 
L’Amministrazione Committente, potrà richiedere la consegna parziale ed anticipata degli arredi, previa 
verifica provvisoria degli stessi effettuata con esito favorevole, che verrà opportunamente verbalizzata così 
da garantire il Fornitore da possibili danni che potessero derivare alle opere stesse. Il Committente e per esso 
la Direzione dell’Esecuzione della Fornitura, potrà procedere in ogni caso a verifiche provvisorie, durante la 
messa in opera della fornitura e ciò ancor quando non fosse richiesta la consegna anticipata. Qualora 
l'Amministrazione Committente volesse prendere in consegna gli arredi prima del Collaudo, l’Aggiudicatario 
rimarrebbe comunque responsabile della loro rispondenza alle prescrizioni e alle caratteristiche richieste nel 
presente Capitolato Speciale di Appalto e nei suoi allegati, ad esclusione dei danni da attribuirsi a negligenza 
ed imperizia dell’uso che ne venisse fatto dal personale dell’Amministrazione Committente. 
 
 

ART. 3/7 ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA  

 
Al termine della fornitura e posa in opera verrà redatto un apposito Verbale controfirmato 
dall’Aggiudicatario e dal Direttore dell’Esecuzione della Fornitura. Il Fornitore dovrà, entro la data stabilita 
per l'Ultimazione della fornitura e posa in opera con modalità da definirsi e per un periodo di 5 (cinque) 
giorni lavorativi, istruire il personale della Committente sulle caratteristiche e modalità di funzionamento di 
tutti gli arredi. Al termine di tale periodo l’Amministrazione Committente dovrà rilasciare apposito attestato. 
Inoltre, entro tale termine, l’Aggiudicatario dovrà provvedere a consegnare al Committente quanto segue:  
1)Tutte le documentazioni e certificazioni riunite in una raccolta Certificazioni dell’allegato “B” Prescrizioni 
e Specifiche tecniche.  
2)Una serie completa in duplice copia cartacea e in CD in formato .doc, .xls, .dwg di elaborati grafici ed 
illustrativi di come è stata realizzata la fornitura (as built) comprensive di: 
- planimetria dei locali con gli arredi effettuati;  
- relazione tecnica e descrittiva;  
- Il manuale di conduzione e manutenzione (monografia) in lingua italiana con dati tecnici per gli oggetti in 
riferimento.  
Ogni serie dovrà essere nel formato UNI A4 ed essere rilegata con raccoglitore a 4 anelli provvisto di 
copertina resistente. 
 



 

 

 12/13 

 

ART. 3/8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
In caso di inadempimento di una delle parti, la risoluzione del contratto è regolata dalle disposizioni del 
Codice Civile. Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente (artt. 135,136 e 137 del 
D. Lgs. 163/06 e s.m.i.) la Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del 
contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) qualora venga ravvisato dolo nel mancato rispetto 
delle disposizioni indicate nel presente capitolato, nonché in caso di gravi e oggettive inadempienze degli 
obblighi assunti e specificamente ma non esaustivamente indicati: 
 

• per motivi di pubblico interesse 
• in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi contrattuali 

(tre inadempienze, anche non consecutive, contestate per iscritto all’Aggiudicatario 
in caso di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria 
e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicatario 
in caso di morte dell’Aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di 
garanzie 

• in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo o 
di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l’Amministrazione Appaltante non 
ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci 

• nei casi di cessione o subappalto qualora non sia stato preventivamente autorizzato 
dall’Amministrazione Appaltante;  

• nel caso che l’esecuzione della fornitura non sia stata effettuata entro il termine massimo di ritardo 
pari al 50% sui tempi offerti;  

• qualora la fornitura venisse sospesa o interrotta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore 
• qualora non vengano rispettati da parte dell’Aggiudicatario i patti sindacali in vigore ed in genere le 

norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzione 
infortuni, ecc 

• nel caso di mancata corresponsione da parte dell’Aggiudicatario delle retribuzioni salariali ai propri 
dipendenti. Le deficienze nell’espletamento della fornitura o prestazioni non conformi a quelle 
previste nel presente documento, la mancata risposta ad eventuali richiami scritti emessi 
dall’Amministrazione Appaltante e, comunque, l’inosservanza anche di una sola delle condizioni del 
presente Capitolato Speciale di Appalto, daranno diritto alla Amministrazione appaltante di risolvere 
il contratto con le modalità previste dalla legge. In presenza di una delle predette ipotesi, la 
risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l’Aggiudicatario riceve la comunicazione 
mediante raccomandata A.R. Da quel momento Esso si asterrà da ogni ulteriore prestazione senza 
nulla pretendere. L’Aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle forniture regolarmente effettuate. 
Qualora la risoluzione del contratto avvenisse per inadempimento dell’Aggiudicatario, 
l’Amministrazione provvederà a revocare l’aggiudicazione, con facoltà di affidamento della 
fornitura al secondo migliore offerente risultante dal verbale di gara. Salva, comunque, 
l’applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto e il risarcimento 
dell’ulteriore danno, sarà addebitato all’Aggiudicatario inadempiente l’eventuale maggior costo della 
nuova fornitura. L’Aggiudicatario in caso di non rinnovo contrattuale o disdetta, rimane comunque 
obbligato ad ultimare la fornitura già in ordine di esecuzione, nonché ad effettuare il passaggio delle 
consegne al Fornitore subentrante fornendo ogni indicazione necessaria per dare continuità al 
servizio. 

ART. 3/9 RECESSO  

 
L’Amministrazione Committente, nei casi di giusta causa e di reiterati inadempimenti da parte 
dell’Aggiudicatario (anche se non gravi), ha diritto, per quanto di proprio interesse, di recedere 
unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento senza preavviso. Per giusta causa si 
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intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di 
fiducia sottostante il contratto. L’Amministrazione Committente potrà recedere per qualsiasi motivo dal 
contratto, in tutto o in parte avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 C.C. con un preavviso di 
almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R. purché tenga 
indenne l’Aggiudicatario delle spese sostenute, delle forniture effettuate e del mancato guadagno. 
 

ART. 3/10 COLLAUDO  

 
Le operazioni di collaudo della fornitura, avranno inizio entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data di 
ultimazione della fornitura. In questo ambito saranno verificate e riscontrate eventuali manchevolezze e 
deficienze per la perfetta completezza della fornitura. Il collaudo potrà comportare prove e verifiche 
funzionali a discrezione del collaudatore. L'esito favorevole del collaudo determina l'accettazione della 
fornitura. 
 

ART. 3/11– GARANZIE SULLE FORNITURE 

 
L’Aggiudicatario per 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del collaudo favorevole si assume 
l’obbligo di: garantire tutti gli arredi, sia per la qualità dei materiali che per il regolare funzionamento; -
assicurare il servizio di assistenza tecnica, intesa come manodopera occorrente per eventuali interventi di 
riparazione dovuti a difetti costruttivi, anche se non riscontrati in sede di collaudo, o chiarimenti in merito al 
corretto utilizzo degli arredi, senza ulteriori spese a carico dell’Amministrazione Committente. Nel caso in 
cui non fosse possibile il ripristino dell’efficienza dell’arredo, l’Aggiudicatario provvederà alla sostituzione 
dello stesso o delle parti di ricambio difettate entro un tempo compreso tra i 15 (quindici) ed i 30 (trenta) 
giorni lavorativi dalla richiesta di intervento da parte dell’Amministrazione Committente (anche a mezzo 
fax). 

ART. 3/12 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SULLA RIS ERVATEZZA DEI DATI 
PERSONALI  

 
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le 
prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e 
non ne faccia oggetto di sfruttamento. L’Aggiudicatario ha, altresì, l’obbligo di trattare i dati personali di cui 
verrà a conoscenza durante l’esecuzione del contratto in qualità di “responsabile”, assicurando il rispetto di 
tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. I soggetti o le categorie di soggetti 
ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
Personale interno dell’Amministrazione Committente implicato nel procedimento; b) Ogni altro soggetto che 
vi abbia diritto , ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

ART. 3/13 – FORO COMPETENTE  

 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nella esecuzione del Contratto è competente esclusivamente 
il Foro di Bari. 


